ДОГОВОР ПОДРЯДА№________ ВЫПОЛНЕНИЕ СМР ПО ОБЪЕКТУ РЕКОНСТРУКЦИИ: «КЛ-6 кВ Ф.16 ПС «ТЕПЛИЧНАЯ» - ТП-1109 ПО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ В Г. КУРСКЕ»
г. Курск                                                                    «_____»_______________   2018 год
           Акционерное общество «Курские электрические сети» в лице Генерального директора Кривова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________, в лице _________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые далее Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставляемого Заказчиком) выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ Заказчику:
1.1.1. Строительно-монтажные работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
1.2. Подрядчик  осуществляет работы,  указанные  в  пункте  1.1.1.  настоящего Договора, на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые  оказывают  влияние  на безопасность  объектов  капитального  строительства №____________  от  «__» _____ 20__г., полученном  в  ________________________ (регистрационный номер в Государственном реестре Саморегулируемых организаций ________________).
1.3. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
1.4. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации.
Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора определяется в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору), которая составляет ___________________ руб. (_______________________________), кроме того НДС составляет _________________ рублей (____________________________).
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _________________ рублей (________________________рублей). Стоимость работ по Договору может быть уточнена дополнительным соглашением.

2.2. Стоимость материалов, учитываемых в сметной документации Подрядчика по фактической стоимости, не должна превышать стоимости аналогичных материалов, приобретаемых или уже имеющихся у Заказчиков в период выполнения работ.
3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
3.1. Оплата работ по договору осуществляется в следующем порядке:
· безналичным расчетом в течение ______ (____________________) рабочего дня после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.
3.2. Исключительно по решению Заказчика, по выполняемым Подрядчиком работам, Заказчиком может быть оплачен Подрядчику авансовый платеж в размере, порядке и сроки, которые определяются исключительно Заказчиком. При согласии Подрядчика с указанным решением Заказчика, указанные изменения условий Договора оформляются между Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок выполнения работ по Договору:
Срок начала работ по Договору: в течении 1 дня после подписания договора подряда.
Срок завершения работ: в течении 45 дней после подписания договора подряда.
4.2. Заказчик вправе в любое время изменить срок выполнения работ письменно уведомив за 3 (три) дня о предстоящем изменении условия Договора Подрядчика. Условие  Договора считается изменённым по истечении 3 (трех) дней, с момента получения соответствующего уведомления Подрядчиком.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Обеспечить Подрядчика Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
5.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений.
5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 3, 10 и 11 настоящего Договора.
5.4. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по настоящему Договору.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:
· привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
· организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5.6. Заказчик вправе осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
По результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:
· выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ;
· принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска;
· требовать замены бригады или лиц отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1.1. настоящего Договора, в объеме утвержденной, в установленном настоящим Договором порядке, проектно-сметной документации и сроки в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора и сдать результат работ Заказчику.
6.2. При производстве работ предусмотренных настоящим Договором не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
6.3. Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком в соответствии со строительными нормами и правилами.
6.4. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
6.5. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.
6.6. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков.
Привлекаемые Подрядчиком субподрядчики должны осуществлять работы на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему договору несет Подрядчик. 

Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 30 (тридцать) % от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком.
6.7. Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
6.8. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком.
Обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад.
Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады.
Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте.
Не приступать самовольно к выполнению работ, без оформления наряда/распоряжения/Акта допуска на производство строительно-монтажных работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к работе персоналом Заказчика, без применения необходимых средств защиты, спецодежды.
Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ, работ, не определенных нарядом/распоряжением/Актом допуска на производство строительно-монтажных работ, в том числе выполнение работ на неподготовленном рабочем месте, не включенным в состав бригады и не получившим инструктажа по безопасности персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядчиков).
Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядчиком.
Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).
При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
6.9. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
6.10. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта осмотра   за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
6.11. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания Акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
6.12. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта (в том числе ранее переданную Заказчиком документацию).
6.13. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
6.14. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации.
6.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6.16. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в Разделе 16 настоящего Договора, Подрядчик обязуется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей, за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.
6.17. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.
6.18. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
6.19. Выставлять счета-фактуры, по форме и в сроки, установленные действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ).
6.20. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков в порядке пункта 6.10 настоящего Договора, Подрядчик обязан включить в договоры с указанными субподрядчиками положения пунктом 6.11, 6.12, настоящего Договора.
6.21. При возникновении на Объекте Заказчика повреждений в результате стихийных бедствий, Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по ликвидации последствий аварий на основе отдельно заключаемого договора в соответствии с расценками Заказчика.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.
При выявлении дефекта Подрядчик должен выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обращения Заказчика.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
8.1. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика.
8.2. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику  не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ
9.1. АО «Курские электрические сети» предоставляют подрядной организации выполненный и согласованный со всеми заинтересованными организациями проект: «КЛ-6 кВ ф.16 ПС «Тепличная» - ТП-1109 по ул. Магистральная в г. Курске».
9.2. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.
Форма журнала должна соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6, утвержденным постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. №71а, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
9.3. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.4. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия  используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
· исключить любую работу;
· изменить характер или качество, или вид любой части работы;
· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.
9.6. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
9.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
9.8. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:
· систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
· заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.
10. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
10.1. Сдача-приемка работ, предусмотренных пунктом 1.1.1. настоящего Договора, осуществляется поэтапно и оформляется Актами выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100.

10.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

10.3. Подрядчик обязан представлять Заказчику формы КС-2, КС-3, акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.
10.4. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
10.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
10.6. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.
10.7. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.
10.8. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
10.9. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.
11. ПРЕДПУСКОВЫЕ И ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
11.1. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.
12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
12.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта приемки законченного строительством объекта.
12.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
12.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.
12.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания Акта КС-11, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания Акта КС-11, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.
12.5. Подрядчик не имеет права продавать или  передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:
· за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику -пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 20 процентов от цены Договора;
· за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, – пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов от цены Договора;
· в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ – штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 20 процентов от цены Договора.
13.2. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию, но не более 20 процентов от цены Договора.
13.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.
13.4. В случае несоблюдения Подрядчиком, при выполнении Работ предусмотренных настоящим Договором, требований настоящего Договора, Подрядчик за свой счет производит доработки, связанные с устранением допущенных нарушений.
13.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки, которая будет удерживаться из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после  наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.
14.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
14.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
· война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
· массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
· восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
· массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
· другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
14.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
15.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем проведения переговоров.
15.2. Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть предъявлены в течение 1 (одного) месяца после возникновения основания для их предъявления. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового отправления.
15.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на ее полное или частичное удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее  15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.
15.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Курской области.
16. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев установленных настоящим Договором.
16.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
16.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.4. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
16.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об отказе от исполнения обязательств Подрядчика за 3 (три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения обязательств. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об одностороннем отказе Заказчиком от исполнения обязательств по настоящему Договору.
16.6. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
16.7. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик  вправе приостановить дальнейшие платежи  Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.
16.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
· остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.
16.9. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
17.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
17.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за свои собственные.
17.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
17.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
17.5. Требования пункта 17.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
17.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований Раздела 17 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Уступка права требования по настоящему договору может быть произведена Подрядчиком исключительно после предварительного письменного согласования уступки права требования Заказчиком.
18.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.5. настоящего Договора, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
18.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 20 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
18.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
18.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.6. Договор вступает в силу и считается заключенным сторонами: с момента подписания Сторонами настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
18.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
1. Техническое задание (Приложение №1).
2.      Сводный сметный расчет (Приложение №2).
20. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
    Подрядчик                                                            Заказчик
	__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
	АО «Курские электрические сети»

ИНН/КПП: 4632064246/463201001

Адрес юридический305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а.

Расчетный счет: 40702810500300001369 ПАО «Курскпромбанк», г. Курск

Корр. счет:30101810800000000708

БИК: 043807708

ОГРН: 1064632038987

Генеральный директор __________ В.В. Кривов


Приложение № 1

к договору подряда №___ от «_____»__________2018 г.
Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкции:

«КЛ-6 кВ ф.16 ПС «Тепличная» - ТП-1109 по ул. Магистральная в г. Курске»

    1. Выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции КЛ-6 кВ ф.16 ПС «Тепличная» - ТП-1109 по ул. Магистральная в г. Курске в соответствии с предоставленным АО «Курские электрические сети» проектом «КЛ-6 кВ ф.16 ПС «Тепличная» - ТП-1109 по ул. Магистральная в г. Курске».

	Область
	Район
	Город 
	Адрес

	Курская
	
	Курск
	ул. Магистральная


  2. Обоснование для выполнения строительно-монтажных работ:

Инвестиционная программаАО «Курские электрические сети» в 2018г.

              3. АО «Курские электрические сети» предоставляет монтажной организации разработанный и согласованный со всеми заинтересованными организациями проект: «КЛ-6 кВ ф.16 ПС «Тепличная» - ТП-1109 по ул. Магистральная в г. Курске».

        4. Основные работы:

        4.1 Выполнить реконструкцию КЛ-6 кВ ф.16 ПС «Тепличная» до врезки в сущ. КЛ-6 кВ ф. 16 ПС «Тепличная» - ТП-1109, применив кабель 10 кВ, сечением не менее 240мм. Существующий кабель АСБ-3х95мм – демонтировать.

       4.2 Выполнить при необходимости согласование с: 

- Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ;

- филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Курскэнерго».

        4.3 Выполнить исполнительную геодезическую съемку ЛЭП после завершения строительно-монтажных работ.

        5. Требования к работам и материалам:

        5.1 При строительстве КЛ-10/6 кВ:

- Кабельные линии прокладываются в траншее глубиной 0,7 м от поверхности земли с устройством песчаной подушки и защитой красным кирпичом. В местах пересечения с другими подземными коммуникациями кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах. В местах пересечения с автодорогой и местными проездами кабели прокладываются в напорных полиэтиленовых трубах, проложенных с помощью установки горизонтально-направленного бурения УГНБ;

- Кабель должен быть уложен с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;

         - Конструкции подземных кабельных сооружений должны быть рассчитаны с учетом массы кабелей, грунта, дорожного покрытия и нагрузки от проходящего транспорта.

         - Вся электротехническая арматура, в том числе и пластмассовые трубы, должна соответствовать требованиям НПБ 246-97 «Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» и иметь, кроме сертификата соответствия, сертификат пожарной безопасности.

6.
Общие требования.

6.1 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. 

7. Требования к монтажной организации.

 - при необходимости получить разрешение на производство земляных работ у владельцев земельных участков на которых производится строительство;

- обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для выполнения данных работ;

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных строительно-монтажных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов нового строительства, капитального ремонта и реконструкции оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на имущество организации в части, существенной для выполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

- АО «Курские электрические сети» вправе отклонить предложение монтажной организации в случае наличия отрицательных отзывов и рекламаций по выполнению аналогичных работ от сторонних Заказчиков;

- привлечение субподрядчика, а также выбор материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком. 

         8. Строительно-монтажная организация в праве:

 - запрашивать необходимые для работ данных по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

9. Поставка материалов по данному объекту будет осуществляться в соответствии со спецификацией оборудования по проектной документации.

10. После окончания проведения строительно-монтажных работ подрядная организация обязана организовать комиссионную приемку объекта в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭС и  С, так же передать в производственно-техническую службу АО «Курские электрические сети» комплект  исполнительной документации по смонтированному оборудованию. 

       В комиссии по сдаче объекта представителям Верхнее-Донского управления Ростехнадзора обязательно присутствие представителя Подрядчика.

                В случае если Заказчиком или представителем Ростехнадзора при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами обязан, в согласованный срок, устранить выявленные недостатки.

11. Сроки выполнения работ.

Срок начала выполнения работ: в течении 1 дня после подписания договора подряда.

          Дата окончания выполнения работ: в течении 45 дней после подписания договора подряда.
  Подрядчик                                                                               Заказчик
	__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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Приложение № 2
к договору подряда №___ от «_____»__________2018 г.   
     Сводный сметный расчет в сумме   тыс. руб.

      В том числе возвратных сумм 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КЛ 6 кВ ф.16 ПС "Тепличная" - ТП-1109 по ул.Магистральная в г.Курске
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	Составлена в ценах 2 кв.2018г.
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ЛС №01-01-01
	Геодезические исполнительные работы
	-
	-
	-
	0,14
	0,14

	 
	 
	Итого по главе 1:
	0,00
	0,00
	-
	0,14
	0,14

	 
	 
	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ЛС №2-1-1
	Демонтажные работы
	0,217
	0,101
	 
	 
	0,318

	2
	ЛС №2-1-2
	КЛ-6 кВ 
	6,03
	21,09
	 
	-
	27,12

	 
	 
	Итого по главе 2:
	6,25
	21,19
	0,00
	-
	27,44

	 
	 
	Глава 8 Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГСН81-05-01-2007 п.2.7
	Временные здания и сооружения 2,5%
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00

	 
	 
	Итого по главе 8:
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00

	 
	 
	Итого по главам 2-8:
	6,25
	21,19
	0,00
	0,14
	27,44

	 
	 
	Глава 9 Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГСН81-05-02-2007 п.2.4
	Зимнее удорожание 2,1%
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00

	5
	ЛС №09-01-01
	Пусконаладочные работы 
	-
	-
	-
	0,85
	0,85

	 
	 
	Итого по главе 9:
	0,00
	0,00
	-
	0,85
	0,85

	 
	 
	Итого по главам 2-9:
	6,25
	21,19
	0,00
	0,99
	28,43

	 
	 
	Глава 12 Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется залючение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию. строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Смета на ПИР
	Проектные и изыскательские работы
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого по главе 12:
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого по главам 2-12:
	6,25
	21,19
	0,00
	0,99
	28,43

	7
	МДС 81-32-2004 п.4.96
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	0,12
	0,42
	0,00
	0,02
	0,57

	 
	 
	Итого базисный уровень стоимости:
	6,37
	21,62
	0,00
	1,01
	29,00

	 
	Минстрой России №31500-ХМ/09 от19.07.2018г. 
	Итого в текущем уровне цен по состоянию на 2 кв.2018г.                                                                                         К смр=5,36; К прочие=10,05; К проект=3,82                       К об=3,82; Кпнр=12,31
	34,16
	115,86
	 
	12,24
	162,26

	 
	 
	НДС-18%
	6,15
	20,85
	0,00
	2,20
	29,21

	 
	 
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:
	40,31
	136,72
	0,00
	14,44
	191,47


                                                   Подрядчик                                                            Заказчик
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