     АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО


КУРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Почтовый адрес: 305035, г. Курск, Асеева, 4а

                 Тел.:    35-08-20,  54-42-63

  E-mail kes@energo.sovtest.ru                              

                Факс:   35-07-46,  54-43-27
ОГРН 1064632038987                ИНН 4632064246                КПП 463201001
Извещение
О проведении закупки у единственного поставщика №141-18 ЕИ
«27» сентября 2018 г.                                                                                                     г. Курск
Акционерное общество «Курские электрические сети» настоящим извещает о заключении договора на проектирование по объекту: «Установка 2КТП-400 кВА по ул. Репина и перевод нагрузок с ТП-81 и ТП-25 в г. Щигры».
Наименование Заказчика: АО «Курские электрические сети»

Местонахождение Заказчика: 305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а

Почтовый адрес Заказчика: 305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а

Адрес электронной почты Заказчика: soshnikov@kesmail.ru
Ответственное лицо Заказчика: Сошников Николай Викторович
Номер контактного телефона Заказчика: (4712) 73-03-23

Существенные условия закупки:
1. Выполнить проектирование объекта по установке 2КТП-400 кВА по ул. Репина и перевод нагрузок с ТП-81 и ТП-25 в г. Щигры.

	Область
	Район
	Город (село, деревня)
	Адрес

	Курская
	
	г. Щигры
	ул. Репина (в районе ТП-25)


2. Обоснование для выполнения проектных работ:

         Инвестиционная программа АО «Курские электрические сети» на 2018 год.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей

- СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
(одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ
от 26 ноября 2003 г. N 194);

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- типовые проекты (на усмотрение Исполнителя);

- “Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений”;

- “Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ”.

- ГОСТ 15150, ГОСТ 15543, ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69.
- другие документы на усмотрение Исполнителя после согласования с Заказчиком.

4.
Стадийность проведения работ.

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- проведение изыскательских работ и выбор оборудования;

- разработка проектно-сметнойи технической документации;

- согласование проекта и проектно-сметной документации с Заказчиком, в надзорных органах и других заинтересованных организациях.
5. Основные требования к проекту:

          5.1. Выполнить установку комплектной двухтрансформаторной подстанции 400 кВА в районе ТП-25 по ул. Репина с кабельными вводами 10 кВ и кабельно-воздушными выводами 0,4 кВ со следующим оборудованием: 

- в РУ-10 кВ на одной секции шин две на второй три вводные камеры КСО-393 с выключателями нагрузки типа ВНР (тип уточнить проектом) и одной камере КСО-393 с выключателями нагрузки и ПК для подключения трансформаторов;

- в РУ-0,4 кВ на каждой секции шин по одной вводной панели с автоматическими выключателями на ток 600А (тип определить проектом), по две линейные панели с рубильниками типа РПС на ток 250А и предохранителями ПН-2 (ток плавких вставок определить проектом) и секционной панели с рубильником на ток 630А (или автоматическим выключателем на ток 600А по согласованию с АО «КЭС");

- трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА со схемой соединения обмоток Д/У-о.

Защиту от грозовых перенапряжений выполнить с применением разрядников ОПН-10. Конкретное место установки определить с представителем АО "Курские электрические сети".

          5.2. Организацию системы технического учета электроэнергии на проектируемой КТП с установкой на присоединении силовых трансформаторов по стороне 0,4 кВ с применением приборов учета типа МИРТЕК-3-РУ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-LMOQ2V3 с трансформаторами тока 400/5. Предусмотреть установку для приборов учета с испытательными колодками отдельного щита учета в РУ-0,4 кВ.

          5.3. Строительство КЛ-10 кВ ф. 719 от ячейки РУ-10 кВ ПС «Фосфоритная» до РУ-10 кВ СШ № 1 проектируемой ТП с применением кабеля ААБ-10 3х150 мм2. 

          5.4. Строительство КЛ-10 кВ ф. 7124 от ячейки РУ-10 кВ ПС «Фосфоритная» до РУ-10 кВ СШ № 2 проектируемой ТП с применением кабеля ААБ-10 3х150 мм2.

          5.5. Демонтаж существующих КЛ-10 кВ ф. 719 и ф. 7124 ПС «Фосфоритная» от РУ-10 кВ ПС «Фосфоритная».

          5.6. Строительство КЛ-10 кВ ф. 7124 ПС «Фосфоритная» от РУ-10 кВ СШ № 2 до существующей опоры ВЛ-10 кВ ф. 719 ПС «Фосфоритная» через РЛК с применением кабеля ААБ-10 3х150 мм2.

          5.7. Строительство КЛ-10 кВ ф. 719 ПС «Фосфоритная» от РУ-10 кВ СШ № 1 до существующей опоры ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС «Фосфоритная» через РЛК с применением кабеля ААБ-10 3х150 мм2.

          5.8. Перевод существующих нагрузок 0,4 кВ с ТП-25 и ТП-81 на проектируемую ТП. Схему перевода и применяемую кабельно-проводниковую продукцию определить на стадии проектирования и согласовать с АО "Курские электрические сети".

          5.9. Необходимость работ, не оговоренных настоящим техническим заданием, определить проектом и согласовать с АО "Курские электрические сети".

          5.10. Включить в сметную документацию затраты на выполнение исполнительной геодезической съемки фактически проложенных ЛЭП.

          5.11. Тип опор определить проектом.

          5.12. Линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS.

6.
 Объем работ, включаемых в проект.

Проект выполняется на основании технических условий (технического задания на проектирование), выдаваемых проектной организации после проведения конкурсов. АО «КЭС» оставляет за собой право корректировки ТУ, ТЗ.

6.1
Проведение предпроектного обследования объекта с определением различных вариантов прохождения трассы ЛЭП и компоновки оборудования и выбором оптимального, с точки зрения технического и экономического обоснования.

6.2
Выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства объекта.

6.3
Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства” (при необходимости).

6.4
Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.

6.5
Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве объекта.

6.6
Выполнить разделы «Охрана окружающей среды», «Охрана труда», противопожарные мероприятия (в соответствии с действующими РД и вновь утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов).

         6.7
Выполнить расчет стоимости,  в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В сметную документацию включить затраты на проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора; налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством, все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС; электротехнические измерения; постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

 6.8
Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

 6.9
Выполнить заказные спецификации на материалы и опросные листы на оборудование, необходимые для строительства и ЗИП.

 6.10
Выполнить согласование разработанной проектно-сметной документации с техническими эксплуатационными службами (в том числе филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Курскэнерго» и ОАО «РЖД» при необходимости), органами государственного надзора, собственниками земельных участков на которых ведется проектирование и строительство и органами местного самоуправления.

6.11 Выполнить экспертизы разработанной проектно-сметной документации в надзорных органах.

 6.12
Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
6.13. Применять выключатели-разъединители, которые предназначены для проведения неавтоматических коммутаций (больше 3-х раз) в час электрических цепей номинальным напряжением  до 1000 В переменного тока частоты 50,60 Гц;

6.14  Применять выключатели-разъединители до 1000 В, которые не требуют периодически через 150 часов непрерывной работы производить пять-шесть отключений-включений для снятия окисных плёнок с поверхности контактирования;   

6.15  Безотказная наработка выключателей-разъединителей до 1000 В должна быть  не менее 18000 часов или 2 года, срок службы – 8,5 лет.

6.16 Согласовать с Заказчиком завод-изготовитель оборудования и приобретаемые материалы.

7. Общие требования

7.1 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), требованиям стандартов МЭК, ГОСТ 12.2.007.4-75 (и других) и должно быть согласовано с Заказчиком. 

Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.
8.
Разработанная проектно-сметная документация является  собственностью заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

9.
Использование при проектировании научно-технических достижений.

Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа.

10.
Требования к проектной организации.

- обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для выполнения данных работ;

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов нового строительства, капитального ремонта и реконструкции оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на имущество организации в части, существенной для выполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность организации не должна быть приостановлена;

- АО «Курские электрические сети» вправе отклонить предложение проектной организации в случае наличия отрицательных отзывов и рекламаций по выполнению аналогичных работ от сторонних Заказчиков.
  11.
Проектная организация в праве:

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

  12.
Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.

  13.
Сроки выполнения работ.

Срок начала выполнения работ: в течении 1 дня после подписания договора подряда.

Дата окончания выполнения работ: в течении 30 дней после подписания договора подряда.
14. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная (максимальная) цена договора 262 216,00 (двести шестьдесят две тысячи двести шестнадцать) рублей 00 копеек.
15. Обоснование размещение заказа у единственного поставщика: в соответствии с разделом 11.7.1. «ПОЛОЖЕНИЯ о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Курские электрические сети».
16. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация о закупке не предоставляется
17. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.
18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – Курская область, г. Щигры, ул. Репина (в районе ТП-25).
19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – безналичный расчет, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет – фактуры.
20. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены;

21. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены;
22. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены;

23. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены;

24. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

25. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

26. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены;

27. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.
Генеральный директор                                                   Кривов Владимир Викторович 

АО «Курские электрические сети» 
